

Zmluva

o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) v spojení s § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Cestný zákon**“) a v spojení s § 45 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o energetike**“) (ďalej len „**Zmluva**“).

číslo Zmluvy Vlastníka:

číslo Zmluvy Verejného obstarávateľa:

medzi zmluvnými stranami

1. Vlastník elektroenergetického zariadenia:

Názov: **Obec Trnávka**
Právna forma: samostatný územný celok a samostatný celok - obec
Sídlo: Trnávka 168, 930 32 Blatná n/Ostrove
Oprávnený k podpisu: Attila Horváth, starosta
IČO: 00305774
DIČ: 2021169007
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK21 0200 0000 0009 2202 8122
BIC (SWIFT): SUBASKBX
(ďalej len „**Vlastník**“)

2. Žiadateľ preložky elektroenergetického zariadenia

Názov: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Oprávnený k podpisu: Mgr. Tibor Šimoni, MBA, generálny tajomník služobného úradu poverený ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
IČO: 30416094
DIČ: 2020799209
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK71 8180 0000 0070 0011 7681
SWIFT: SPSRSKBA
(ďalej len „**Verejný obstarávateľ**“),

a

Yan!

3. **Zero Bypass Limited**, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Anglicka a Walesu, so sídlom CMS Cameron McKenna, LLP, Cannon Place, Cannon Street 78, Londýn EC4N 6AF, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, súkromná akciová spoločnosť zapísaná v Companies House pod číslom: 9905508, majúca slovenskú organizačnú zložku Zero Bypass Limited, organizačná zložka, so sídlom Odborárska 21, 831 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 110 276, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 3188/B, konajúca prostredníctvom: **Jaime Platon Lamela Pascua, vedúci organizačnej zložky** (ďalej len „**Koncesionár**“)

(Verejný obstarávateľ a Koncesionár sa môžu spoločne označovať aj ako „**Investor**“)
(Vlastník, Verejný obstarávateľ a Koncesionár spoločne ďalej aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo aj ako „**Zmluvná strana**“)

Preambula

- A. Verejný obstarávateľ a Koncesionár uzavreli koncesnú zmluvu „Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľničných úsekov D4 Jarovce – Rača a úsekov rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice“ dňa 20. 05.2016 (ďalej len „**Koncesná zmluva**“).
- B. Koncesionár uzavrel dňa 17. 06.2016 zmluvu o dielo so spoločnosťou D4R7 Construction s.r.o., so sídlom Odborárska 21, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02, Slovenská republika, IČO: 50 245 350, IČ DPH: SK2120264608, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 110266/B, IBAN: SK52 8100 0001 0791 4833 0277, bankové spojenie: Komerční banka, a.s. (ďalej len „**EPC Zhotoviteľ**“) (ďalej len „**EPC Zmluva**“), na základe ktorej sa zmluvné strany dohodli na zhotovení diela – projektovanie a realizácia, diaľničného úseku D4 Jarovce – Rača a úsek rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice, za podmienok definovaných v EPC Zmluve (ďalej len „**EPC Dielo**“ alebo „**Projekt**“).
- C. Súčasťou EPC Diela je aj realizácia vyvolaných úprav, tak ako je tento výraz definovaný v Koncesnej zmluve, medzi ktoré patrí v kontexte terminológie Koncesnej zmluvy aj nižšie definovaný predmet tejto Zmluvy.
- D. Verejný obstarávateľ udelil dňa 23. 11. 2016 Koncesionárovi Plnomocenstvo, v zmysle čl. 8.3.4 Koncesnej zmluvy, na komunikáciu s existujúcimi a budúcimi vlastníckmi/správcami inžinierskych sietí a/alebo inžinierskych stavieb, vrátane rokovaní o obsahu zmlúv a/alebo dohôd, ktoré majú byť uzavreté s týmito subjektmi za účelom plnenia povinností Koncesionára z Koncesnej zmluvy.
- E. Koncesionár udelil dňa 24. 11. 2016 EPC Zhotoviteľovi Substitučné Plnomocenstvo, v rozsahu v akom udelil Plnú moc Verejný obstarávateľ Koncesionárovi.

- F. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa Zmluvné strany dohodli, že Koncesionár môže ktorúkoľvek zo svojich povinností z tejto Zmluvy plniť prostredníctvom EPC Zhotoviteľa a/alebo inej osoby; pre vylúčenie pochybností EPC Zhotoviteľ nie je účastníkom tejto Zmluvy.
- G. Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia sa v zmysle Zákona o energetike rozumie premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy.
- H. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa preložkou elektroenergetického zariadenia rozumie úprava vedenia v zmysle dokumentácie uvedenej v článku I bod 2.
- I. V súvislosti s výstavbou „D4 Jarovce – Rača a úsekov rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice“ je potrebné vykonať preložku elektroenergetického zariadenia uvedeného v Preambule pod písmenom K tejto Zmluvy. Cieľom tejto Zmluvy je uviesť do súladu záujmy Zmluvných strán tak, aby predmetný objekt slúžil svojmu účelu.
- J. Názov stavby: „D4 Jarovce – Rača a úsekov rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice“.
- K. Číslo a názov objektu: Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná - Holice, SO630 - Preložka vzdušného vedenia NN v km 10.800 R7 (ďalej aj ako „**Vyvolaná investícia**“).
- L. Investor prehlasuje, že vo veci vyššie uvedenej stavby bolo vydané územné rozhodnutie, ktoré vydal Obvodný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky zo dňa 02. 09. 2013 pod číslom ObU-TT-OVBP2-2013/00402/Ve. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 10. 2013.
- M. Investor prehlasuje, že vo veci vyššie uvedenej stavby bolo vydané stavebné povolenie, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor špeciálny stavebný úrad pre diaľnice pod číslom 19180/2015/C212-SCDPK/59072 zo dňa 23. 09. 2015. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 11. 2015.
- N. Vlastník prehlasuje, že je vlastníkom a prevádzkovateľom objektu uvedeného v Preambule pod písmenom K tejto Zmluvy a ktorého preložka sa bude realizovať v rámci predmetnej stavby ako Vyvolaná investícia stavby.

Článok I

Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je vyjadrenie súhlasu Vlastníka k vykonaniu preložky elektroenergetického zariadenia uvedeného v Preambule pod písmenom K tejto Zmluvy a záväzok Koncesionára zabezpečiť vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.
2. Koncesionár sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu preložky oprávneným dodávateľom v súlade s dokumentáciou na realizáciu stavby „Rýchlostná cesta R7 Dunajská - Lužná Holice, SO630 - Preložka vzdušného vedenia NN v km 10.800 R7“ vypracovanou spoločnosťou PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava. Dokumentáciu na realizáciu Vyvolanej investície osvedčenú oprávnenou organizáciou SR v dvoch vyhotoveniach je Koncesionár povinný poskytnúť Vlastníkovi, najneskôr 1 mesiac pred realizáciou preložky.

Oprávnený dodávateľ môže byť:

zhotoviteľ stavby – **EPC Zhotoviteľ** alebo podzhotoviteľ stavby.

Oprávnený dodávateľ musí byť odborne spôsobilý na všetky činnosti súvisiace s vykonaním preložky.

3. Koncesionár alebo oprávnený dodávateľ je povinný svojou činnosťou nepretržite dodávať elektrinu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Vlastníka.

Článok II

Miesto a termín plnenia

1. Miestom plnenia Zmluvy je: k. ú. Trnávka
2. Termín ukončenia realizácie (stavebnej časti) Vyvolanej investície je: do **31.12.2019**.
Začiatok plnenia Zmluvy: dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
Ukončenie realizácie Vyvolanej investície vrátane majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov: **do 2 rokov od obojstranného podpísania** Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Vyvolanej investície, ktorý bude vydaný po úplnom dokončení stavebnej časti.
3. Koncesionár začne s realizáciou preložky v ochrannom pásme vedenia iba s písomným súhlasom Vlastníka a v termíne podľa článku IV bod 1 tejto Zmluvy.
4. Termíny uvoľnenia NN prípojky do prevádzky budú určené po dohode s Vlastníkom.

Článok III

Finančné záväzky

1. Koncesionár znáša všetky náklady súvisiace s realizáciou preložky na svoj účet v zmysle § 18 ods. 13 Cestného zákona v spojení s § 45 Zákona o energetike a v súlade s odsúhlasenou dokumentáciou na realizáciu stavby. V súlade s tým, Koncesionár zabezpečí vykonanie preložky Vyvolanej investície na vlastné náklady.

Článok IV **Povinnosti Investora**

1. Koncesionár je povinný písomnou formou oznámiť Vlastníkovi začatie prác v ochrannom pásme NN prípojky, minimálne 7 dní pred skutočným začiatkom prác.
2. Koncesionár je povinný pri realizácii Vyvolanej investície objektu uvedeného v Preambule pod písmenom K tejto Zmluvy dodržiavať ustanovenia platnej a účinnej legislatívy Slovenskej republiky.
3. Koncesionár je povinný kontrolovať vykonávanie Vyvolanej investície a pri zistení nedostatkov ihneď urobiť kroky k zjednaniu nápravy.
4. Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) a ochranu pred požiarom (OPP) pri prácach vykonávaných pri preložke elektroenergetického zariadenia v zmysle tejto Zmluvy a za plnenie povinností vyplývajúcich z platných predpisov BOZP a OPP zodpovedá Koncesionár v plnom rozsahu. Stavba sa uskutoční na základe podnetu Koncesionára v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
5. Koncesionár je povinný kedykoľvek umožniť Vlastníkovi vykonanie kontroly priebehu a spôsobu postupu zhotovenia Vyvolanej investície.
6. Koncesionár je povinný informovať Vlastníka o všetkých udalostiach, ktoré majú vplyv na podmienky odsúhlasené k vykonaniu Vyvolanej investície.
7. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí na vlastné náklady v prospech Vlastníka majetkovoprávne vysporiadanie umiestnenia celého objektu a nového ochranného pásma, ak sa ochranné pásmo mení, uvedeného v preambule, písm. I tejto Zmluvy na cudzích pozemkoch a to neodkladne, najneskôr **do 2 rokov od obojstranného podpísania** Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Vyvolanej investície, a to tak, že Verejný obstarávateľ zmluvne zriadi vecné bremeno v prospech tretej osoby, t. j. Vlastníka. Súčasťou majetkovoprávneho vysporiadania je aj úhrada primeranej jednorazovej náhrady v prospech vlastníka nehnuteľnosti za zriadenie vecného bremena. Termín na zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby uvedený v tomto článku sa primerane predĺži len, ak nastanú objektívne dôvody, pre ktoré nebude možné dodržať pôvodný termín. Takýmito objektívnymi dôvodmi sú najmä situácia, keď pozemok, na ktorom má byť zriadené vecné bremeno, bude predmetom prebiehajúceho dedičského konania, alebo bude vo vlastníctve/v správe Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonávať právne

yls

úkony a prebiehajúce pozemkové úpravy. Verejný obstarávateľ je povinný vynaložiť maximálne úsilie na ukončenie majetkovoprávneho vysporiadania v požadovanom čase a kvalite.

8. Verejný obstarávateľ je povinný najneskôr do 2 rokov od obojstranného podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Vyvolanej investície zaslať Vlastníkovi zoznam pozemkov, na ktorých zriadil alebo nezriadil vecné bremeno s uvedením dôvodu, pre ktorý toto nebolo zriadené. V prípade, že z objektívnych príčin v zmysle čl. IV bod 7 tejto Zmluvy nebudú zriadené vecné bremená na všetkých dotknutých pozemkoch, Verejný obstarávateľ každoročne ku dňu podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Vyvolanej investície aktualizuje tento zoznam pozemkov a zašle Vlastníkovi. V prípade, že vecné bremeno nebolo zriadené a jeho zriadeniu nebránili objektívne dôvody v zmysle článku IV, bod 7 tejto Zmluvy, je Vlastník oprávnený uplatniť si voči Verejnému obstarávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00- eur (slovom: sto eur) za každý pozemok, na ktorom sa bude nachádzať preložené elektroenergetické zariadenie, a na ktorom Verejný obstarávateľ preložky nezriadil vecné bremeno v prospech Vlastníka. Celková zmluvná pokuta však nikdy nepresiahne 2 000,00- eur (slovom: dvetisíc eur). Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Vlastníka na prípadnú náhradu škody a kompenzáciu všetkých nákladov spojených s uhradením primeranej jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena, ktoré vznikli Vlastníkovi. Pre vylúčenie pochybností, takáto náhrada škody a kompenzácia takýchto nákladov bude Verejným obstarávateľom uhradená Vlastníkovi iba vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.
9. Investor sa zaväzuje do 30 dní od uplatnenia nároku uhradiť všetky prípadné škody alebo náklady (najmä z dôvodu neplánovaného prerušenia alebo obmedzenia dodávky elektriny vopred neodsúhlaseného Vlastníkom), ktoré Vlastníkovi preukázateľne vzniknú v dôsledku porušenia povinností Investora v zmysle ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zákonníka v súvislosti s preložkou podľa tejto Zmluvy, a za vznik ktorých bude preukázateľne zodpovedný Investor.
10. Koncesionár je povinný predložiť Vlastníkovi nasledovné originály dokladov k termínu zapojenia preloženého vedenia:
 - a) dokumentácia skutočného vyhotovenia Vyvolanej investície,
 - b) správa z odbornej prehliadky a skúšky elektrického zariadenia – Vyvolanej investície.
11. Koncesionár sa zaväzuje odovzdať Vlastníkovi pri preberacom konaní nasledovné originály dokladov:
 - a) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí Vyvolanej investície,
 - b) dokumentácia skutočného vyhotovenia Vyvolanej investície (1-krát v papierovej a 1-krát v elektronickej forme), ktorej súčasťou bude geodetické zameranie preloženého elektrického vedenia,

- c) správa z odbornej prehliadky a skúšky elektrického zariadenia,
- d) geometrický plán (vecné bremeno).

Článok V

Osobitné ustanovenia

1. V zmysle § 45 ods. 2 zákona o energetike sa vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonaním preložky nemení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Koncesionár vyzve písomnou formou Vlastníka minimálne 10 pracovných dní pred preberacím konaním k bezodplatnému odovzdaniu a prevzatíu Vyvolanej investície, uvedenej v Preambule pod písmenom K tejto Zmluvy.
3. Koncesionár je povinný zvolať preberacie konanie k bezodplatnému odovzdaniu a prevzatíu Vyvolanej investície do 4 mesiacov od uvedenia NN prípojky do prevádzky za účelom obojstranného podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Vyvolanej investície.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že Vlastník dňom podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Vyvolanej investície Zmluvnými stranami, preberá objekt uvedený v Preambule pod písmenom K tejto Zmluvy do svojej prevádzky. Od momentu podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Vyvolanej investície je Vlastník povinný objekt uvedený v Preambule pod písmenom K tejto Zmluvy prevádzkovať a vykonávať jeho údržbu na vlastné náklady, pričom znáša nebezpečenstvo vzniku škody na tomto objekte, v dôsledku konania Vlastníka alebo tretích osôb.

Článok VI

Ochrana dôverných informácií

1. V tejto Zmluve „dôverné informácie“ znamenajú všetky informácie, ktoré sa týkajú, alebo môžu týkať Vyvolanej investície, vrátane a bez obmedzenia všetkých údajov a informácií, dokumentov a správ, ponúk, cien, návrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografií, výkresov, špecifikácií, softwarových programov a akýchkoľvek iných médií nesúcich, alebo zahrňujúcich takéto informácie a akýchkoľvek materiálov, ktoré budú pri použití týchto dokumentov spracované a budú tieto informácie obsahovať.
2. Investor sa zaväzuje použiť všetky dôverné informácie takto poskytnuté výlučne pre potreby realizácie Vyvolanej investície. Akékoľvek ďalšie použitie informácií bude podliehať predchádzajúcemu písomnému súhlasu Vlastníka.
3. Investor sa zaväzuje prezradiť dôverné informácie len na základe písomného súhlasu iba subdodávateľom a dodávateľom, ktorí preukázateľne potrebujú poznať takéto dôverné informácie pre účely riadneho a včasného vyhotovenia Vyvolanej investície.

Ym

4. Investor nebude robiť kópie dôverných informácií, pokiaľ to nebude nevyhnutné pre potreby oprávnených osôb zaviazaných mlčanlivosťou.
5. Pre potreby masmédií môžu poskytovať informácie iba oprávnení zástupcovia Vlastníka.

Článok VII

Zodpovednosť za vady a záruky

1. Koncesionár a Vlastník sa dohodli na záručnej dobe v dĺžke **36 (slovom tridsaťšesť) mesiacov**. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Vyvolanej investície, uvedenej v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí Vyvolanej investície. Záručná doba neplynie počas doby, v ktorej Vlastník nemohol Vyvolanú investíciu užívať pre jej vady, za ktoré je preukázateľne zodpovedný Koncesionár. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Vlastníka na odstránenie vád (dňom písomného doručenia reklamácie). Záručná doba začne opäť plynúť dňom odstránenia uplatnených vád.
2. Koncesionár sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o vzniku alebo zistení vady, ak sa s Vlastníkom nedohodne inak.
3. Koncesionár sa zaväzuje do 30 dní od uplatnenia nároku uhradiť v prospech Vlastníka všetky prípadné škody alebo náklady, ktoré Vlastníkovi preukázateľne vzniknú porušením povinností Koncesionára v zmysle ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zákonníka v dôsledku odstraňovania vád a nedorobkov, a za vznik ktorých bude preukázateľne zodpovedný Koncesionár. Týka sa to rovnako i nárokov tretích osôb úspešne uplatnenými tretími osobami u Vlastníka v dôsledku porušenia povinností Koncesionára v zmysle ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zákonníka v súvislosti s odstraňovaním vád a nedorobkov.
4. Koncesionár sa zaväzuje do 30 dní od uplatnenia nároku uhradiť v prospech Vlastníka všetky prípadné škody alebo náklady, ktoré Vlastníkovi preukázateľne vzniknú v dôsledku porušenia povinností Koncesionára v zmysle ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zákonníka pri odstraňovaní vád a nedorobkov Koncesionárom, a to v súvislosti s Vyvolanou investíciou podľa tejto Zmluvy z dôvodu neplánovaného prerušenia alebo obmedzenia dodávky elektriny bez súhlasu Vlastníka.

Článok VIII

Ukončenie Zmluvy

1. Zmluvu je možné ukončiť dohodou Zmluvných strán, alebo odstúpením od Zmluvy.
2. Za podstatné porušenie Zmluvy v zmysle ustanovení § 344 a nasl. Obchodného zákonníka a teda dôvodom na okamžité odstúpenie od tejto Zmluvy sa považuje prípad:
 - a) ak bude omeškanie zhotovenia s realizáciou Vyvolanej investície alebo jej časti oproti termínom uvedeným v čl. II. predĺžené **o viac ako 90 dní**.

- b) ak bude Koncesionár preukázateľne vykonávať práce chybné, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve, v technologických postupoch, v technických normách, alebo v právnych predpisoch. Musí ísť o vady, na ktoré bol Koncesionár upozornený Vlastníkom v priebehu zhotovovania Vyvolanej investície a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, poskytnutej na tento účel Vlastníkom, alebo v chybnom plnení naďalej pokračoval.
3. Nepodstatným porušením Zmluvy sa rozumie nedodržanie ostatných zmluvných podmienok Zmluvy okrem podmienok uvedených v bode 2 tohto článku. Na nepodstatné porušenie Zmluvy Vlastník Koncesionára písomne upozorní. Po opakovanom porušení tej istej zmluvnej povinnosti je Vlastník oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
4. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením sa zrušuje Zmluva ex nunc a Koncesionár je povinný zastaviť všetky práce na Vyvolanej investícii do troch dní od oznámenia tejto skutočnosti Vlastníkom.

Článok IX

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o slobodnom prístupe k informáciám**“).
2. Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
3. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnou dohodou Zmluvných strán vo forme dodatkov k tejto Zmluve.
4. Vlastník je oprávnený, najmä z vážnych dôvodov a po predchádzajúcom prerokovaní s Koncesionárom, odoprieť alebo pozastaviť vyjadrenie súhlasu Vlastníka k vykonaniu úpravy Vyvolanej investície. V takom prípade je Vlastník povinný poskytnúť Koncesionárovi primeraný čas na zjednanie nápravy. Takýmito vážnymi dôvodmi sú najmä preukázateľné nedostatky v dokumentácii na realizáciu stavby alebo v samotnej realizácii stavby.
5. Nakoľko Zmluvné strany sú povinnými osobami v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, Zmluvné strany sú oboznámené s tým, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované

zmluvy, objednávky a faktúry ukladá Zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ust. § 5a a § 5b.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že písomnosti zaslané druhej Zmluvnej strane sa považujú za doručené dňom prevzatia zásielky alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky alebo aj keď si ich adresát opakovane neprevzal, pričom za deň doručenia sa pokladá tretí deň od uloženia zásielky na poštovom úrade.
7. Táto Zmluva je vyhotovená v siedmich (7) rovnopisoch, z ktorých dva (2) patria Vlastníkovi, tri (3) Verejnému obstarávateľovi a dva (2) Koncesionárovi.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle, svojím obsahom, alebo účelom neodporuje alebo neobchádza platné právne predpisy. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie tejto Zmluvy, že jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto Zmluve pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave dňa:

Za Vlastníka:



Obec Trnávka
Attila Horváth
starosta




V Bratislave dňa:

05-10-2018

Za Investora: MINISTERSTVO DOPRAVY
A VÝSTAVBY SR
Námestie slobody 1, 810 01 Bratislava
PO BOX 2100
- 89 -

Verejný obstarávateľ
Mgr. Tibor Šimoni, MBA,
generálny tajomník služobného úradu



Koncesionár
Jaime Platon Lamela Pascua
Zero Bypass Limited, organizačná zložka